Erganzungsliste
Wand 2023

(Stand 25.11.2022)

CONCRETE

RUDOLPH

pos, Bezsichnung et _____€lEmhet
Stahl / Bewehrung
1. Zuschlag fiir Stahl gebogen tonne 740,00
2. Zuschlag fiir Schubtrager tonne 740,00
3. Zuschlag fir Gittertrdger Obergurt bis @ 10 mm tonne 400,00
4. Zuschlag fir Sondergittertrdger mit verstarktem Obergurt bis @ 12 mm tonne 450,00
5. StoRfugenbewehrung inkl. Biegezuschlag (mitliefern) (nur fir Projekte in "Deutschland" méglich) **) tonne 2.200,00
Beton
6. Mehrstarke je 0,50 cm in C20/25 je Schale (max. Schalenstarke 10 cm) (> 7 cm zzgl. gesonderter PL-Pos. 7) gm 0,85
7. Erhohter Produktionsaufwand fiir die Schalenstérke > 7 cm (max. 10 cm Schalenstérke)
(je Schale je gm Abrechnungsflache) (gilt lediglich bei Doppelwand) **) aqm 0,90
8.  Zuschlag fiir Betongiite C25/30 je cm Schalenstarke je gm Abrechnungsflache
(Preis wird (iber Menge gesteuert: Schalenstérke x Abrechnungsfliache) je cm progm 0,13
9. Zuschlag fur Betongiite C30/37 / (fiir Osterreich: C25/30 XC3/XC4) je cm Schalenstérke je gm Abrechnungsflache
(Preis wird (iber Menge gesteuert: Schalenstérke x Abrechnungsfliache) je cm progm 0,26
10.  Zuschlag firr Betonglite C35/45 je cm Schalenstérke je gm Abrechnungsflache
(Preis wird (iber Menge gesteuert: Schalenstérke x Abrechnungsfliache) je cm progm 0,33
11.  Zuschlag fur WU-Beton (W/Z-Wert < 0,55, Aufrauhung nach WU-Richtlinie) **) aqm 2,20
Schalung
12.  ~) Zuschlag Wanddicken > 35 cm (je gm Abrechnungsflache) (gilt lediglich bei Doppelwand) **) qm 1,50
13.  Zuschlag Sonderwanddicke bei Doppelwand (Sonderwanddicken auf Anfrage) (je gm Abrechnungsfléache) **) aqm 3,60
14.  Offnung je Schale bei Doppel-/Thermowand:
14.a mit Styropor oder ohne Einbauteil bis 1 Ifm. umlaufend / "Offnungsabschalung" (Mindestverr. 1 Ifm. = 1 Stk.) Stiick 10,80
14.b_mit Styropor oder ohne Einbauteil > 1 Ifm. umlaufend / "Offnungsabschalung" > 1 Ifm Ifm. 10,80
15. GFB oder Styrodur je Element bis max. Héhe 40 cm:
15.a Fenster 4-seitig / Tur 3-seitig Ifm. 42,00
15.b Fenster oder Tiir 3-seitig zzgl. "Offnungsabschalung” (siehe zuvor Pos. 10.) 1-seitig Ifm. / Ifm. 42,00/10,80
15.c_ Wandenden / Sonstiges Ifm. 42,00
16. _ Zuschlag fur durchgehende Bewehrung je Schale / Kante mit liberstehender Bewehrung Ifm. 20,80
17. _ Abschalung Wandende MASSIV, vorbetoniert je Element Ifm. 76,60
18.  Offnung bei Massivwand:
18.a Offnung am Elementrand oder im Element (nicht fiir Fenster und Tiir) Stiick 21,60
18.b Offnung/Abschalung fiir Fenster und Tir Ifm. 31,50
18.c_ Ausklinkung fiir Deckenauflager am Elementrand / Vertiefung im Element Ifm. 18,20
19. _ Zuschlag fir erhéhten Produktionsaufwand bei Doppelwand mit kirzester Seite < 1,00 m (je gm Abrechnungsflache) **) aqm 4,40
20. Zuschlag fir Schragabschalung je Schale / auch bei Massivwand jedoch je Element Ifm. 14,40
21. Zuschlag fir PalRplatte Differenzflache zu 5 m? (zzgl. Differenzflache zu 8 m?) aqm 7,30
22. Zuschlag fir PalRplatte Differenzflache zu 8 m? aqm 7,30
23. Ausfilhren von Doppelfase im Eckbereich Ifm. 8,60
24. Ausfiihren von trapezférmiger Scheinfuge Ifm. 13,80
25. _ Zuschlag fir scharfkantigen Plattenrand (nur auf_einer_Schalenseite méglich) Ifm. 20,20
26. Zuschlag fir handgeglattete Innenflache aqm 9,70
27. Zuschlag fir Aufzugsschacht- / Pool- / geneigte Wande / Projekte in Erdbebenzone 3 (je gm Abrechnungsflache) aqm 13,00
Einbauteile
28. Elektrodose Typ Kaiser 1263-60 0. 1265-40 bzw. Kriimmer/Schalungsschoner/Tllen (o. gl.) (inkl. Einbau) Stiick 10,60
29. Elektroleerrohr @ = 20 / 25 / 32 mm; Klassifizierung: 33412 (0. gl.) (inkl. Einbau) Ifm. 9,90
30. Elektroleerrohr & = 40 / 50 mm; Klassifizierung: 33412 (0. gl.) (inkl. Einbau) Ifm. 12,70
31. Weitere diverse Elektroeinbauteile / "Kleineinbauteile" (keine Lagerware) (Einbau separat PL-Pos. 36) It. giiltiger PL Hersteller
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Einbauteile
32. Rohrdurchfiihrungen aus GFB Fabr. CONCRETE Rudolph @ =80/ 100/ 125/ 150 / 200 mm (inkl. Einbau) Stiick 36,00
33. Rohrdurchfiihrungen aus GFB Fabr. CONCRETE Rudolph @ = 250 / 300 / 350 / 400 mm (inkl. Einbau) Stiick 51,00
34. Rohrdurchfiihrungen aus GFB Fabr. CONCRETE Rudolph @ = 450 / 500 / 600 / 700 / 800 mm (inkl. Einbau) Stiick 97,00
35. Rohrdurchfiihrungen (o. gl.) entgegen GFB (keine Lagerware) (Einbau separat PL-Pos. 36) Stiick It. giiltiger PL Hersteller
36. Einbau diverser Elektroeinbauteile / "Kleineinbauteile" / Rohrdurchfilhrungen entgegen GFB **) Stiick 24,80
37. _Einbau bauseits gelieferter Aufzugsteile **) Stiick 24,80
38. Erdungsfestpunkt Typ M Dehn 478011/478012 oder Hauff Hea-EW-M12/200/240/300/365/400) (inkl. Einbau) Stiick 60,10
39. Kreuzverbinder V4A rund fir Erdungsfestpunkt (o. gl.) (inkl. Einbau) Stiick 14,50
40. Blitzschutzdraht V4A (oder verzinkt) @ = 10 mm fiir Erdungsfestpunkt (0. gl.) (inkl. Einbau) Ifm. 10,70
41. Abstandhiilse / Gewindehilse fiir Dywidag-Stahl / Verankerung bis M20 verzinkt (0. gl.) (inkl. Einbau) Stiick 8,30
42. Schragstitzenanker MoFi M12 (o. gl.) (inkl. Einbau) (Mindestens 2 Stiick je Element) Stiick 5,00
43. Schragstiitzenanker MoFi M16 (0. gl.) (nach statischen Erfordernissen) (inkl. Einbau) (Mindestens 2 Stiick je Element) Stiick 7,90
44. Transportanker (inkl. Einbau) (Mindestens 2 Stiick je Element) Stiick 9,80
45. Maueranschlussschiene HMS 25/15 verzinkt (o. gl.) (inkl. Einbau) Ifm. 18,30
46. HTA /HTU / HZA-Ankerschiene (Flillmaterial nicht entfernt) (o. gl.) (Einbau separat) Ifm. It giiltiger PL Hersteller
47. Einbau von HTA / HTU / HZA-Ankerschiene Ifm. 16,90
48. HTA/HTU / HZA-Ankerschiene KURZSTUCKE < 1 Ifm. (0. gl.) (Fillmaterial nicht entfernt) (Einbau separat PL-Pos. 52) Stiick It. giiltiger PL Hersteller
49. Bewehrungsanschlisse (nach statischen Erfordernissen) (Einbau separat PL-Pos. 52) Stiick It. giiltiger PL Hersteller
50. VS-Schiene (Einbau separat PL-Pos. 52) Stiick It. giiltiger PL Hersteller
51. VS-Box / FS-Box (Einbau separat PL-Pos. 52) Stiick  It. giiltiger PL Hersteller
52. Einbau fiir Positionen aus Preislisten-Pos. 48. / 49. / 50. / 51. Stiick 16,90
53. Herstellen einer Vergufnut Ifm. 9,20
54. Fensterrahmen u. -fligel (nur Kunststoff) (o. gl.) (Einbau separat) Stiick It. giiltiger PL Hersteller
55. Einbau von Fensterranmen (nur Kunststoff) Stiick 37,90

Planung
56. Planungskosten bei bauseitigen Anderungen **) *) Std. 85,00
57. Bearbeitungszuschlag < 25 gm je Auftrag **) *) Stiick 85,00
58. Anpassung Planschriftkopf nach Bauunternehmen / Bauherr je Auftrag **) *) Stiick 100,00
59. Ausplotten von per E-Mail ibersandten Planen (Analog der Abrechnungsflache) **) *) aqm 0,15
60. Planzusammenstellung (Verlegeplan+Einzelblatter) nach Projektabschluss **) *) Stiick auf Anfrage

Fracht
61. Aufpreis fir Solotransport (Abrechnung pro Fuhre zzgl. Fracht / -zuschlag wie in AN/AB vereinbart) **) *) Stiick 90,00
62. Aufpreis fur Transport mit Sonderfahrzeug Innenlader / Lenksattel

(Abrechnung pro Fuhre zzgl. Fracht /__—zuschlag wie in AN/AB vereinbart) **) *) Stiick 160,00
63. Aufpreis fur liegenden Transport mit Uberbreite ab 2,51 m bis max. 3,00 m

(Abrechnung pro Fuhre zzgl. Fracht / -zuschlag wie in AN/AB vereinbart) **) *) Stiick 90,00
64. Wartezeit auf Baustelle (max. Abladezeit 1,50 Std./LKW) **) *) Std. 80,00
65. Terminverschiebung bzw. -absage innerhalb 48 Std. vor vereinbartem Liefertermin **) *) Stiick nach Aufwand
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Montagematerial (mitliefern)
66. Schrauben und U-Scheiben fiir Schragstiitzenanker Mofi M12 (M12/95) oder M16 (M16/95) Stiick 2,00
67. Ultracut FBS Il 14x125 US mit angeformter Unterlagsscheibe Stiick 2,20
68. Unterlagsplattchen zum Versetzen (@2 /5/10 /20 mm) Stiick 0,20
69. Eckmontagewinkel **) *) (Verfligbarkeit auf Anfrage -nur solange Vorrat reicht-) Stiick 8,20

Riickvergltung bei frachtfreier Riickgabe innerhalb 14 Tage nach letzter Elementlieferung Stiick - 6,20
70. Gewindeschlaufen **) *) (Verfugbarkeit auf Anfrage -nur solange Vorrat reicht-) Stiick It gltiger PL Hersteller

Riickvergiitung bei frachtfreier Riickgabe innerhalb 14 Tage nach letzter Elementlieferung Stiick ~ VK-EP abzgl. 2,00
71. Schragspriee (Gr. 1, 2) **) *) (Verfiigbarkeit auf Anfrage -nur solange Vorrat reicht-) Stiick 53,00

Schrégsprielle (Gr. 4) **) *) (Verflugbarkeit auf Anfrage -nur solange Vorrat reicht-) Stiick 103,00

Rickvergitung bei frachtfreier Riickgabe innerhalb 14 Tage nach letzter Elementlieferung Stick  VK-EP abzgl. 10,00
72. _Ruckholung SchragsprieRe (je Anfahrt Baustelle) **) *) Stiick 240,00

Oberflaichennachbehandlung durch Fa. Kopp (www.sibeko-kopp.de):

Sichtbetonoberflachen werden unterschiedlich definiert und Qualitdtsanspriiche sind verschieden hoch.

Zur Erreichung einer Sichtbetonoberflache sind folgende, bauseitige MalRnahmen, erforderlich.

Die Baustelle muss frei begehbar sein. Geriist, Strom, Wasser etc. sind bauseits zu stellen.

ACHTUNG: Die nachfolgend genannten Preise sind Richtpreise ohne Preisbindung.
O1. Spachteln von Fugen, Dibelvertiefungen oder Fehlstellen, mit haftverstarkendem Betonspachtel grob, fein

und etra fein (inkl. Haftbriickenauftrag). Oberflachenniveau der Spachtelung an die umliegenden

Sichtbetonflachen angleichen. Herstellen einer farblichen Grundibereinstimmung durch Pigmentbeimischung. Retuschieren

und farbliches Ausbessern der Spachtelstellen und anderer Fehlstellen

in Art, Charakter und Duktus der umliegenden Sichtbetonflache. Beibehaltung der lebendigen, natirlichen

Sichtbetonflache. **) *) Std. 64,70
O2. Oberflichenreinigung der Sichtbetonflachen mit Schleifpads und ggf. Reinigungsgitter + Hydrophobierung, farblose

Hydrophobierung applizieren. (inkl. Material) **) *) aqm 10,10
0O3. Oberflichenreinigung der Sichtbetonflachen mit Schleifpads und ggf. Reinigungsgitter + Betonlasur,

einmaliges aufbringen, leicht pigmentierter Betonlasur (beibehalten des natirlichen Sichtbetoncharakters). (inkl. Material)

) gm 17,80
O4. Oberflichenreinigung der Sichtbetonflachen mit Schleifpads und ggf. Reinigungsgitter + Betonlasur,

zweimaliges aufbringen, leicht pigmentierter Betonlasur (beibehalten des natlrlichen Sichtbetoncharakters). (inkl. Material)

**) *) aqm 28,90
05. KFZ-Transporterkosten. (Abrechnung pro Tag / km) **) *) km 0,70

zzgl. An- und Abfahrt zur/von Baustelle. (Abrechnung als laufende Arbeitszeit) **) *) Std. 67,70

zzgl. Einsatz Kleinmaschinen. **) *) v. Std.-Aufwand 3 %

Beschaffung der Einbauteile (ausgenommen Aufzugs- und Pooleinbauteile) ausschlieBlich durch Firma CR.

Preise die "It. gliltiger PL Hersteller" ausgewiesen sind werden zzgl. méglichem Teuerungszuschlag Hersteller verrechnet.
Alle Preise zzgl. der derzeit giiltigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

**) nicht rabattfahige Position / *) nicht skontoféhig Position

Wir behalten uns bei Positionen mit Einbauteilen vor, etwaige Preiserh6hungen der Vorlieferanten unterjéhrig weiterzugeben.
Bei Selbstabholung ist der Abholer fiir die Ladungssicherung verantwortlich.
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